
S No Item Description Unit BCDD-1 BCDD-2 BED NED BAED NYED KHD PED CDD-1 CED CDD-2 SED AED DED ANED TED KED-1 KED-2 JED PDP  Total Qty 

1.00 33 kV AMC & PSS Operations
1.01 Pole Erection charges including pole concreting work

1.01.01 a. H Pole EA 12 28 14 25 12 28 25 28 12 28 12 28 28 28 12 25 28 12 25 12            422 
1.01.02 b. RS Joist pole EA 12 28 14 25 12 28 25 28 12 28 12 28 28 28 12 25 28 12 25 12            422 
1.01.03 c. WPB Pole (11 mtr. & 13 Mtr) EA 12 28 14 25 12 28 25 28 12 28 12 28 28 28 12 25 28 12 25 12            422 
1.01.04 Pole cooping charges for existing erected  poles  EA 24 24 25 25 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 25 24            485 

1.02 Minor Civil Works including supply & services                -   
1.02.01 a. Concreting (1:1.5:3) M20 Grade CUM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
1.02.02 b. Reinforcement required for RCC KG 600 800 600 800 600 800 800 800 600 800 600 800 800 800 600 800 800 600 800 600       14,400 
1.02.03 c. Brick Masonry work CUM 10 15 10 15 10 15 15 15 10 15 10 15 15 15 10 15 15 10 15 10            260 
1.02.04 d. Plastering work (upto 20mm) SQM 60 100 60 100 60 100 100 100 60 100 60 100 100 100 60 100 100 60 100 60         1,680 
1.02.05 e.Pole cooping charges for existing erected  poles EA 20 25 20 25 25 20 20 25 20 25 20 25 30 35 25 30 25 20 25 20            480 
1.02.06 Addl. one Supervisor to attend emergency/ day- 8 Hrs. Shift Duty ManDay 4 6 4 6 4 20 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6            114 
1.02.07 Addl. One  Lineman (Skilled) to attend emergency/day  8 Hrs. Shift Duty ManDay 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60         1,200 
1.02.08 Addl. one Helper (Unskilled) to attend emergency/day-  8 Hrs. Shift Duty ManDay 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60         1,200 
1.02.09 Hiring charges of Crane/Ferana  4 Hrs  Day 4 6 5 5 5 6 4 4 4 6 4 6 6 6 4 6 6 4 6 4            101 
1.02.10 Hiring charges of Crane/Ferana  8Hrs  Day 4 6 5 5 5 6 4 4 4 6 4 6 6 6 4 6 6 4 6 4            101 
1.02.11 Hiring charges of Tractor per Day  Day 6 8 5 5 5 8 6 6 6 8 6 8 8 8 6 8 8 6 8 6            135 
1.02.12 Hiring charges of Pole Master 4 hrs Day  Day 10 10 10 12 10 10 12 15 10 15 10 15 15 15 7 10 10 7 10 7            220 
1.02.13 Hiring charges of Pole Master 8 hrs Day  Day 10 10 10 12 10 10 12 15 10 15 10 15 15 15 7 10 10 7 10 7            220 
1.02.14 Construction of plinth for HT breakers EA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4               80 
1.02.15 Hiring charges of Hydra per Day Day 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 25 20 25 20            450 
1.02.16 Hiring charges of Hydra 4 hrs per Day Day 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 25 20 25 20            450 
1.02.17 Hiring charges of Hydra 8 hrs per Day Day 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 25 20 25 20            450 
1.02.18 Hiring charges of JCB 4 hrs per Day Day 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 20 15 20 15            350 
1.02.19 Hiring charges of JCB 8 hrs per Day Day 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20 20 15 20 15            350 
1.02.20 Additional Hiring charges of DG set 3 phase, 5KVA per Day  Day 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
1.02.21 AdditionalHiring charges of Water Pump 1 phase (2 HP) per Day Day 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
1.02.22 Additional Hiring charges of Water Pump 3 phase (5HP) per Day Day 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
1.02.23 Additional Hiring charges of Diesel driven water pump (2HP) per day Day 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
1.02.24 Additional Hiring charges of Diesel driven water pump (5HP) per day Day 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
1.02.25 Additional Hiring charges of Tata 709 Truck with 4 labour per Day Day 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6 4            100 
1.02.26 Hiring charges of 60T crane for PTR erection/unloading at site Day 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
1.02.27 Hiring charges of Less than 40T crane for PTR erection/unloading at site Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1               30 
1.02.28 Hiring charges of trailer considering 80 km to and fro distance Day 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
1.02.29 Per km Hiring charges of trailer after  80 km KM 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150         3,000 
1.02.32 Hiring charges of Tempo/ Pick Up Vehcile per Day Day 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               40 
1.02.35 Additional charges per km for 4 Wheeler (Bolero) KM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000    1,00,000 
1.02.36 Additional charges per km for 4 Wheeler (Tata Magic) KM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000    1,00,000 
1.02.37 Additional charges per km of MOC vehicle after completing 1700 Km KM 10000 10000 10000 10000 0 0 10000 10000 15000 10000 10000 10000 20000 0 0 0 0 0 0 20000    1,45,000 
1.02.38 MOC Bike ( including fuel considering avergae 1700km monthly running  & statuatory) MON 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 36 24 36 24 12 12 12 24            396 
1.02.40 Add. One Vehicle Bolero (24 hr basis)/ Month basis upto 4000 KM MON 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               40 
1.02.45 Additional Tata magic (12hrs) on month basis 3000km MON 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               40 
1.02.48 Add. One Vehicle Bolero (12 hr basis) on day basis upto 150 kms. Day 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            200 

2.00 11KV AMC Operations

2.01 Charges for Erection of Poles(any size) including transporting the Pole  and pole will be 
erected using Crane/Hydra/Pole Master .

2.01.01 a) Upto 20KM  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.01.02 b) Upto 50KM  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.01.03 c) > 50KM  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.02 DT replacement charges (for Augmentation or replacement of low IR value, except failure 
of DTR)

               -   

2.02.01 a. Up to 25KVA EA 2 25 15 95 65 130 140 100 5 85 5 10 80 130 160 100 65 25 50 50         1,337 
2.02.02 b. 63/100KVA EA 20 90 55 100 90 90 140 100 15 95 20 15 80 95 85 85 75 35 80 60         1,425 
2.02.03 c. 250/315/500KVA EA 25 50 45 10 10 10 30 35 70 20 25 10 15 20 15 15 15 5 5 10            440 
2.02.04 d. >500KVA EA 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               25 

2.03 DT swapping charges                -   
2.03.01 a. Up to 25KVA EA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
2.03.02 b. 63/100KVA EA 10 10 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            125 
2.03.03 c. 250/315/500KVA EA 10 10 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            125 
2.03.04 d. >500KVA EA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 

2.04 Mid/New Pole Erection charges (For network strengthening or to meet statutory 
clearances)

               -   

2.04.01 a. Concrete pole EA 30 150 245 290 250 600 600 300 50 200 280 850 300 780 500 374 300 180 380 400         7,059 
2.04.02 b. RS Joist pole EA 30 60 75 24 50 25 25 25 50 20 40 15 25 50 90 27 25 15 10 15            696 

2.05 Vehicle Charges                -   
2.05.01 Hiring charges of Pick up / Tempo - Upto 25 km/ Day EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.02 Hiring charges of Pick up / Tempo- 26 km  50 km/ Day EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.03 Hiring charges of Pick up / Tempo- 51 km to 100 km/ Day EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.04 Hiring charges of Pick up / Tempo-  101 km to 150 km/ Day EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.05 Hiring charges of Pick up / Tempo - 151 km to 300 km/ Day  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.06 Hiring charges of Pick up / Tempo - > 300 km/ Day  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.07 Hiring charges of Pick up / Tempo - Upto 3000 km/Month EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.05.08 Hiring charges of Pick up / Tempo - 3001 to 4000 km/ Month EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.05.09 Addl. Vehicle to attend emergency- 12 Hrs/Month upto 1500 KM (Urban) - Bolero or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 
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2.05.10 Addl. Vehicle to attend emergency- 12 Hrs/Month upto 1500 KM (Urban) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.11 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Month upto 2500 KM (Urban) - Bolero or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.12 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Month upto 2500 KM (Urban) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.13 Addl. Vehicle to attend emergency - 12 Hrs/Month upto 3000 KM (Rural) - Bolero or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.14 Addl. Vehicle to attend emergency - 12 Hrs/Month upto 3000 KM (Rural) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.15 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Month upto 4500 KM (Rural) - Bolero or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.16 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Month upto 4500 KM (Rural) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               60 

2.05.17 Addl. Vehicle to attend emergency- 12 Hrs/Day upto 100 KM (Urban) - Bolero or Equivalent EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.18 Addl. Vehicle to attend emergency- 12 Hrs/Day upto 100 KM (Urban) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.19 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Day upto 100 KM (Urban) - Bolero or Equivalent EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.20 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Day upto 100 KM (Urban) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.21 Addl. Vehicle to attend emergency - 12 Hrs/Day upto 150 KM (Rural) - Bolero or Equivalent EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.22 Addl. Vehicle to attend emergency - 12 Hrs/Day upto 150 KM (Rural) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.23 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Day upto 150 KM (Rural) - Bolero or Equivalent EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.24 Addl. Vehicle to attend emergency - 24 Hrs/Day upto 150 KM (Rural) - Tata Magic or 
Equivalent

EA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15            300 

2.05.25 Additional  Travel Distance (beyond dfined limit )- in kM kM 100 200 200 400 200 400 400 300 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400         6,700 

2.05.26 Extension of existing 12 Hrs Vehicle to attend emergency on Hr basis - Cost Per Hr - Bolero or 
Equivalent

EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.05.27 Extension of existing 12 Hrs Vehicle to attend emergency on Hr basis - Cost Per Hr - Tata 
Magic or Equivalent

EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.05.28 Additional charges of existing vehicle per KM per vehicle to attend emergency -  Bolero or 
Equivalent

kM 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000       40,000 

2.05.29 Additional charges of existing vehicle per KM per vehicle to attend emergency - Tata Magic or 
Equivalent

kM 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000       40,000 

2.05.30 Additional Manpower pair For Miscellenous Works (1 Line Man & 1 Helper) / month EA 5 5 5 5 24 24 120 108 24 36 5 5 24 24 96 108 120 108 72 60            978 
2.06 Additional Services to attend emergency/ natural calamity                -   

2.06.01 Additional Supervisor ManDay 1 1 1 5 1 2 2 5 1 3 3 2 1 1 1 1 5 5 5 5               51 
2.06.02 Additional Line Man ManDay 10 10 10 10 10 20 20 50 10 30 30 20 10 10 10 10 50 50 50 50            470 
2.06.03 Additional Helper ManDay 10 10 10 10 10 20 20 50 10 30 30 20 10 10 10 10 50 50 50 50            470 
2.06.04 Additional Supervisor Month 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
2.06.05 Additional Line Man Month 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
2.06.06 Additional Helper Month 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               20 
2.06.07 Hiring charges of Hydra- 4 Hrs EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.08 Hiring charges of Hydra - 8 Hrs EA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            200 
2.06.09 Hiring charges of Hydra -12 Hrs EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.10 Hiring charges of Hydra on per day basis (>12 hrs) EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.11 Hiring charges of Crane/Ferana  4 Hrs  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.12 Hiring charges of Crane/Ferana  8Hrs  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.13 Hiring charges of Crane/Ferana  12 Hrs  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.14 Hiring charges of Crane/Ferana on per day basis (>12 hrs) EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.15 Hiring charges of Tractor for 4 Hrs. EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.16 Hiring charges of Tractor for 8 Hrs. EA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            200 
2.06.17 Hiring charges of Tractor for 12 Hrs. EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.18 Hiring charges of Tractor on  per day basis (>12 hrs) EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.19 Hiring charges of Pole Master - 4 Hrs EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.20 Hiring charges of Pole Master - 8 Hrs EA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            200 
2.06.21 Hiring charges of Pole Master-12 Hrs EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.22 Hiring charges of Pole Master on per day basis (>12 hrs) EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.23 Hiring charges of DG set 3 phase, 7.5 KVA/Day  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.24 Hiring charges of DG set 3 phase, 10 to 25 KVA/Day  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.06.25 Hiring charges of De-watering Pump 1 phase/Day (complete set with hosepipe & accessories) EA 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            105 

2.06.26 Hiring charges of TATA 709 - Upto 50 km EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.27 Hiring charges of TATA 709 - 51 km to 100 km EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.28 Hiring charges of TATA 709 - 101 km to 150 km EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.29 Hiring charges of TATA 709 - 151 km to 300 km EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.30 Hiring charges of TATA 709 -  > 300 km EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.31 Hiring of Man-lifter/Day for additional activities  for upto 4 Hrs. EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 
2.06.32 Hiring of Man-lifter/Day for additional activities  for upto 8 Hrs. EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

2.07 Minor Civil Works                -   
2.07.01 a. Concreting (1:1.5:3) M20 Grade CUM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12            240 
2.07.02 b. Concreting - M 15 Grade CUM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12            240 
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2.07.03 c. Reinforcement required for RCC KG 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350       47,000 
2.07.04 d. Brick Masonry work CUM 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23            460 
2.07.05 e. Plastering work (upto 20mm) SQM 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230         4,600 
2.07.06 f. Pole Coping Charges  EA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5            100 

TOTAL


